

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO" FINANZIATO CON PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - CUP E21B21001860001 -

QTE dell'OPERA n. 1 - approvazione progetto DEF-ESECUTIVO			Capitolo PEG	esercizio di imputazione/reimputazione contabile	
				2023	2024
A) SOMME a BASE D'APPALTO					
Lavori a misura		556.271,17			
Lavori a corpo		148.728,83			
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		14.100,00			
TOTALE LAVORI		719.100,00	719.100,00	623.820,00	95.280,00
A) TOTALE SOMME a BASE D'APPALTO			719.100,00	7555	623.820,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE					
Iva su opere a base d'appalto	22%	158.202,00		7555	137.240,40
Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione la Direzione Lavori, il Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione ed anche di altre attività tecniche connesse alla fase cantieristica omnicomprendente di C.I. ed IVA di legge ove dovuti - DET. 149/2022 e 55/2023	Arch. Elio Moschini	61.360,00		7555	45.338,75
	Ing, Cesare Damiola	9.516,00			
	Ing. Andrea Epinati	4.440,80			
Spese tecniche per la verifica e validazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo completo di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. - DET. 41/2023	Ing. Roberto Bendotti	8.945,04		7555	8.945,04
Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 (incentivo funz. tecniche = 80% del 2% dei lavori a b.a., incl. oorr ed irap)		9.727,81		7555	4.863,91
Spese ANAC, bandi di gara, spese per commissioni giudicatrici, attività di assistenza tecnica e di supporto al RUP, pubblicazioni e pubblicità, imprevisti ed altre somme a disposizione della Stazione Appaltante omnicomprendente		2.207,75		7555	2.207,75
Imprevisti compresi eventuali oneri derivanti dall'art. 29 del D.Lgs. n° 4/2022 e da altre disposizioni inerenti eventuali revisione dei prezzi che dovessero rendersi necessarie per atti e disposizioni normative superiori ed eventuali risorse per premi di accelerazione		0,60		7555	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		254.400,00			198.595,85
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			254.400,00		198.595,85
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			973.500,00		822.415,85

Voce oggetto di prenotazione di spesa
Voce oggetto di impegno di spesa
Voce già impegnata